
< 26.05.2018г. * 2 * 02-2 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

22 315 520,0 руб. 22 315 520,0 руб.

Стройка: 

Основание: проект :16-ЗКП-КР4.1 т.4.1

Сметная стоимость:

Hормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп.
Осн. 

З/п
Эксп. Осн. З/п Эксп.

Материал В т.ч з/п Материал В т.ч з/п
Матери

ал

В т.ч 

з/п
Материал В т.ч з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Глобальные начисления: Н15= 2.4, Н16= 2.4

1. 14,397 700,34 225,14 411,97 10 082 3 241 5 931 17,95 6,70 101 226 58 183 39 739

63,23 58,22 910 838 3,63 17,95 3 304 15 047

Накладные расходы 99 4 038 99 72 498

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

85 3 467 85 62 246

2. 4,859 481,14 138,48 252,63 2 338 673 1 228 17,95 6,82 22 086 12 078 8 372

базисная цена текущая цена

#ИМЯ?#ИМЯ?

#ИМЯ?#ИМЯ?

#ИМЯ?#ИМЯ?

Текущая стоимость всего

проект 043.120318 - МСК-КМ

монтаж м/к

Е09-03-002-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой до 25 

м цельного сечения массой до 

1,0 т, 1 т конструкций

Е09-03-002-02

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой до 25 

м цельного сечения массой до 

3,0 т, 1 т конструкций

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".

№ 

поз

Код норматива, Наименование, 

Единица измерения 
Объем

Всего

Базисная стоимость за единицу

Всего

Базисная стоимость всего Индекс

Всего

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г.

Стояночный бокс натерритории аэропортового комплекса АО "Аэропорт Салехард".

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-2

(Локальный сметный расчет)

на Конструкции металлические.

________________ /______________________ / ________________ /______________________ /

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: Смета на сумму:



90,03 35,57 437 173 3,74 17,95 1 636 3 102

Накладные расходы 99 838 99 15 028

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

85 719 85 12 903

3. 19,256 20 437,00 393 535 1 050 672

20 437,00 393 535 #### 1 050 672

Объем: 14,397+4,859

4. 14,2717 1 490,49 436,68 876,08 21 272 6 232 12 503 17,95 5,03 182 900 111 867 62 891

177,73 87,84 2 537 1 254 3,21 17,95 8 142 22 503

Накладные расходы 99 7 411 99 133 026

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

85 6 363 85 114 215

5. 14,2417 18 083,00 257 533 1 081 633

18 083,00 257 533 #### 1 081 633

6. 15,8461 1 490,49 436,68 876,08 23 618 6 920 13 882 17,95 5,03 203 077 124 208 69 829

Е09-03-002-12

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Монтаж балок  при высоте 

здания до 25 м, 1 т конструкций

С201-0757

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т, 

т

Е09-03-002-12

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Монтаж  ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку 

оборудования многоэтажных 

зданий при высоте здания до 25 

м, 1 т конструкций

Е09-03-002-02

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой до 25 

м цельного сечения массой до 

3,0 т, 1 т конструкций

С201-0756

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,1 до 0,5 

т, т



177,73 87,84 2 816 1 392 3,21 17,95 9 040 24 985

Накладные расходы 99 8 229 99 147 701

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

85 7 065 85 126 814

7. 15,8461 18 083,00 286 545 1 203 485

18 083,00 286 545 #### 1 203 485

8. 2,773 1 550,66 536,14 851,25 4 301 1 487 2 361 17,95 6,76 44 119 26 686 15 957

163,27 127,51 453 354 3,26 17,95 1 476 6 347

Накладные расходы 99 1 823 99 32 703

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

85 1 565 85 28 078

9. 2,773 18 083,00 50 144 210 605

18 083,00 50 144 #### 210 605

10. 24,8986 858,19 323,64 393,77 21 367 8 058 9 804 17,95 5,99 214 695 144 644 58 729Е09-03-015-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Монтаж прогонов кровли при 

высоте здания до 25 м, 1 т 

конструкций

Е09-03-002-12

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Монтаж  ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку 

оборудования многоэтажных 

зданий при высоте здания до 25 

м, 1 т конструкций

С201-0757

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т, 

т

Е09-03-012-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Монтаж стропильных и 

подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом до 24 м массой 

до 3,0 т, 1 т конструкций

С201-0757

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т, 

т



140,78 50,42 3 505 1 255 3,23 17,95 11 322 22 536

Накладные расходы 99 9 220 99 165 508

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

85 7 916 85 142 103

11. 5,2848 20 437,00 108 005 288 356

20 437,00 108 005 #### 288 356

12. 4,3592 18 083,00 78 827 331 074

18 083,00 78 827 #### 331 074

13. 8,2338 15 515,00 127 747 604 904

15 515,00 127 747 #### 604 904

14. 7,018 10 398,23 72 975 477 481

10 398,23 72 975 #### 477 481

Е09-03-015-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Монтаж прогонов кровли при 

высоте здания до 25 м, 1 т 

конструкций

С201-0756

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,1 до 0,5 

т, т

С201-0757

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т, 

т

С201-0758

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 1 до 3 

т, т

С201-0759

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 3 т, т



15. 16,7869 2 492,22 1 296,98 734,58 41 836 21 772 12 331 17,95 6,14 483 773 390 813 75 715

460,66 116,06 7 733 1 948 2,23 17,95 17 245 34 973

Объем: 6,457+5,5369+2,2993+2,4937

Накладные расходы 99 23 483 99 421 528

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

85 20 162 85 361 918

16. 1,3865 18 297,00 25 369 99 434

18 297,00 25 369 #### 99 434

Объем: 0,238+0,2701+0,7327+0,1457

17. 4,2584 21 721,00 92 497 311 476

21 721,00 92 497 #### 311 476

Объем: 2,1078+0,38+1,5666+0,204

18. 3,3782 18 083,00 61 088 256 569

18 083,00 61 088 #### 256 569

Объем: 2,2882+1,09

19. 7,741 15 515,00 120 102 568 700

С201-0760

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием гнутых 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы до 0,1 т, т

С201-0761

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием гнутых 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 0,1 до 

0,5 т, т

С201-0757

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т, 

т

С201-0758

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 1 до 3 

т, т

Е09-03-014-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Монтаж связей и распорок из 

одиночных и парных уголков, 

гнутосварных профилей для 

пролетов до 24 м при высоте 

здания до 25 м, 1 т конструкций



15 515,00 120 102 #### 568 700

Объем: 4,1184+2,5686+1,054

20. 1 1 878,64 713,18 1 039,22 1 878 713 1 039 17,95 6,60 20 182 12 802 6 859

126,24 170,95 126 171 4,13 17,95 521 3 069

Накладные расходы 99 875 99 15 712

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

85 751 85 13 490

21. 1 14 445,00 14 445 36 198

14 445,00 14 445 #### 36 198

22. 23,7995 419,52 132,53 12,20 9 984 3 154 290 17,95 4,95 73 618 56 616 1 437

274,79 0,22 6 540 5 2,38 17,95 15 565 92

Накладные расходы 99 3 127 99 56 141

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

70 2 211 70 39 696

23. 46,8 26 787,86 3 819,84 395,60 1 253 672 178 769 18 514 17,95 4,91 6 711 936 3 208 895 90 904

Е13-03-002-04

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз 

грунтовкой ГФ-021, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

Е26-02-009-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Огнезащитное покрытие 

металлических огрунтованных 

(грунтом ГФ-021) поверхностей 

материалом огнезащитным 

терморасширяющимся <Огракс-В-

СК>, 100 м2 покрытия

С201-0758

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 1 до 3 

т, т

Е09-03-029-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Монтаж лестниц прямолинейных 

и криволинейных, пожарных с 

ограждением, 1 т конструкций

С201-0650

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Ограждения лестничных 

проемов, лестничные марши, 

пожарные лестницы, т



22 572,42 1 056 389 3,23 1,00 3 412 137

Объем: 600+3600+260+220

Накладные расходы 110 196 646 110 3 529 785

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

70 125 138 70 2 246 227

231 019 77 883 4 146 792 430 432

2 770 258 7 390 ####### 132 654

181 923 18 804 3 265 511 92 341

1 062 929 5 3 427 702 92

199 773 3 585 926

127 349 2 285 923

1 590 778 12 657 403

49 096 59 079 881 281 338 091

1 707 329 7 385 6 573 273 132 562

55 917 1 003 704

48 008 861 767

1 919 429 9 658 116

#ИМЯ? #ИМЯ?

255 690 4 589 630

175 357 3 147 690

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20)

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 815 504 7 792 645

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 22; %=110 - по стр. 23)

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 22, 23)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 263 656 6 785 554

Е26-02-009-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Огнезащитное покрытие 

металлических огрунтованных 

(грунтом ГФ-021) поверхностей 

материалом огнезащитным 

терморасширяющимся <Огракс-В-

СК>, 100 м2 покрытия

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 3 079 160 14 578 199


