
< 26.05.2018г. * 2 * 02-5 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

3 071 021,0 руб. 3 071 021,0 руб.

Стройка: 

Основание: проект :16-ЗКП-ИОС4.2 т.5,4.2

Сметная стоимость:

в т.ч. оборудования:

Hормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп.

Материал В т.ч з/п Материал В т.ч з/п Материал
В т.ч 

з/п
Материал В т.ч з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Глобальные начисления: Н15= 2.4, Н16= 2.4

1. 1 2 689,22 1 692,36 364,11 2 689 1 692 364 17,95 9,18 35 372 30 378 3 343

632,75 26,33 633 26 2,61 17,95 1 651 473

Накладные расходы 141 2 422 141 43 500

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 1 426 83 25 606

2. 1 56 559,73 56 560 237 551

56 559,73 56 560 237 550,85 237 551

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: Смета на сумму:

________________ /______________________ / ________________ /______________________ /

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г.

Стояночный бокс натерритории аэропортового комплекса АО "Аэропорт Салехард".

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-5

(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".

№ 

поз

Код норматива, Наименование, 

Единица измерения 
Объем

Всего

Базисная стоимость за единицу

Всего

Базисная стоимость всего Индекс

Всего

Текущая стоимость всего

приточные камеры и вентиляторы

Е20-06-002-10

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка камер приточных 

типовых с секцией орошения 

производительностью до 20 

тыс.м3/час, 1 камера

Протокол.

Оборудование

П1. Приточная вытяжная 

установка 

ANR7L/k2U/P2/Z2/A2.3/P56.R-

3х15/Р2, комплект

базисная цена текущая цена

#ИМЯ?#ИМЯ?

#ИМЯ?#ИМЯ?

#ИМЯ?#ИМЯ?

#ИМЯ?#ИМЯ?



3. 2 1 873,96 1 244,64 214,28 3 748 2 489 429 17,95 8,50 50 683 44 683 3 643

415,04 13,32 830 27 2,84 17,95 2 357 478

Объем: 1+1

Накладные расходы 141 3 548 141 63 677

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 2 088 83 37 484

4. 1 15 077,28 15 077 63 325

15 077,28 15 077 63 324,58 63 325

5. 1 11 602,10 11 602 48 729

11 602,10 11 602 48 728,81 48 729

6. 3 104,00 89,69 9,36 312 269 28 17,95 8,77 5 103 4 830 246

4,95 0,31 15 1 1,82 17,95 27 17

Объем: 1+1+1

Накладные расходы 141 381 141 6 834

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 224 83 4 023

7. 1 7 414,25 7 414 31 140

7 414,25 7 414 31 139,83 31 140

8. 1 7 504,04 7 504 31 517

7 504,04 7 504 31 516,95 31 517

Е20-06-002-09

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка камер приточных 

типовых с секцией орошения 

производительностью до 10 

тыс.м3/час, 1 камера

Протокол.

Оборудование

П2. Приточная вытяжная 

установка UTR 60-30V1.3-

1.1х30R, комплект

Протокол.

Оборудование

П2. Приточная вытяжная 

установка UTR 50-25 A.3.22-

0.37х30.R, комплект

Е20-03-002-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка вентиляторов осевых 

массой до 0,025 т, 1 вентилятор

Протокол.

Оборудование

В1. Вентилятор вытяжной WNP 60-

35/31-2D, комплект

Протокол.

Оборудование

В2. Вентилятор вытяжной WRW 

60-30/28-24D, комплект



9. 1 1 478,21 1 478 6 208

1 478,21 1 478 6 208,47 6 208

10. 3 234,51 141,98 40,11 703 426 120 17,95 9,60 9 218 7 646 1 155

52,42 3,34 157 10 2,65 17,95 417 180

Объем: 2+1

Накладные расходы 141 615 141 11 035

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 362 83 6 496

11. 1 1 478,21 1 478 6 208

1 478,21 1 478 6 208,47 6 208

12. 6 1 090,48 6 543 27 480

1 090,48 6 543 4 580,00 27 480

13. 2 46 408,39 92 817 389 831

46 408,39 92 817 194 915,25 389 831

14. 1 83,61 43,18 4,06 83 43 4 17,95 7,71 874 775 31

36,37 0,31 36 1,86 17,95 68 6

Накладные расходы 141 61 141 1 101

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 36 83 648

15. 1 1 165,46 1 165 4 895

Протокол.

Оборудование

В2. Вентилятор вытяжной WNK 

250/1, комплект

Е20-03-003-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка вентиляторов 

крышных массой до 0,1 т, 1 

вентилятор

Протокол.

Оборудование

ДУЕ1. Вентилятор Клапар Т, 

комплект

Протокол.

Оборудование

ДУЕ1-3. Люк утепленный с эл. 

приводом для  системы 

дымоудаления  Клопар 

2800х1400 ВЕЗА, комплект

Протокол.

Оборудование

ДУ1. Вентилятор дымоудаления 

крышный DU400-80B-4х10, 

комплект

Е20-02-004-03

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка клапанов обратных 

диаметром до 800 мм, 1 клапан

Протокол.

Оборудование

Клапан обратный CVK-800, шт



1 165,46 1 165 4 894,92 4 895

16. 1 1 513,32 1 513 6 356

1 513,32 1 513 6 355,93 6 356

17. 1 289,00 242,11 15,49 288 242 15 17,95 7,26 4 535 4 346 112

31,40 0,60 31 1 2,46 17,95 77 11

Накладные расходы 141 343 141 6 143

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 202 83 3 616

18. 1 4 919,56 4 920 14 293

4 919,56 4 920 14 292,79 14 293

19. 1 1 576,24 1 576 8 282

1 576,24 1 576 8 281,60 8 282

20. 1 30,84 21,50 3,01 31 22 3 17,95 7,89 424 386 24

6,33 6 2,27 1,00 14

Накладные расходы 141 31 141 544

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 18 83 320

21. 3 65,97 47,14 6,18 198 141 19 17,95 7,79 2 768 2 538 144

Протокол.

Оборудование

Клапан обратный CVK-800, шт

Протокол.

Оборудование

Стакан монтажный утепленный 

CМK-U-800, шт

Е20-02-012-06

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка дефлекторов 

диаметром патрубка 800 мм, 1 

дефлектор

С301-0267

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Дефлекторы вытяжные 

цилиндрические типа ЦАГИ № 8, 

диаметр патрубка 800 мм, шт.

С301-2306

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Узлы прохода вытяжных 

вентиляционных шахт без 

клапана УП1-09, диаметром 

патрубка 800 мм, шт.

Е20-02-010-02

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка зонтов над шахтами из 

листовой стали прямоугольного 

сечения периметром 1300 мм, 1 

зонт

Е20-02-010-05

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка зонтов над шахтами из 

листовой стали прямоугольного 

сечения периметром 2600 мм, 1 

зонт



12,65 38 2,27 1,00 86

Накладные расходы 141 199 141 3 579

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 117 83 2 107

22. 4 2 270,65 9 083 47 720

2 270,65 9 083 11 930,04 47 720

23. 1 1 811,98 1 812 5 121

1 811,98 1 812 5 120,97 5 121

24. 1 280,70 281 853

280,70 281 853,41 853

25. 1 611,93 612 1 860

611,93 612 1 860,33 1 860

Е20-02-010-05

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка зонтов над шахтами из 

листовой стали прямоугольного 

сечения периметром 2600 мм, 1 

зонт

С301-2308

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Узлы прохода вытяжных 

вентиляционных шахт без 

клапана УП1-11, диаметром 

патрубка 1250-2500 мм, шт.

С301-0287

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Зонты вентиляционных систем из 

листовой оцинкованной стали, 

круглые, диаметром шахты 1250 

мм, шт.

С301-0289

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Зонты вентиляционных систем из 

листовой оцинкованной стали, 

прямоугольные, периметром 

шахты 1300 мм, шт.

С301-0292

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Зонты вентиляционных систем из 

листовой оцинкованной стали, 

прямоугольные, периметром 

шахты 2600 мм, шт.

решетки, клапаны



26. 47 39,67 30,67 4,06 1 864 1 441 191 17,95 7,04 28 283 25 876 1 343

4,94 232 4,58 1,00 1 064

Объем: 2+1+1+3+5+6+2+5++12+6+4

Накладные расходы 141 2 032 141 36 485

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 1 196 83 21 477

27. 1 201,90 202 848

201,90 202 848,00 848

28. 3 1 024,60 3 074 26 834

1 024,60 3 074 8 944,78 26 834

29. 3 211,90 636 2 670

211,90 636 890,00 2 670

30. 5 205,50 1 028 3 239

205,50 1 028 647,82 3 239

31. 6 244,25 1 466 4 620

244,25 1 466 769,98 4 620

32. 2 274,69 549 1 732

Е20-02-002-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка решеток жалюзийных 

площадью в свету до 0,5 м2, 1 

решетка

Протокол.

Оборудование

Решетки наружные АРН 

1500х3000, шт

С201-0393-50451

"Решетки вентиляционные АРН 

1200Х800, 1400х500

  ", шт

Протокол.

Оборудование

Решетки   CG  D125, шт

С301-2576

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Решетки вентиляционные 

алюминиевые "АРКТОС" типа 

АМН, размером 100х200 мм, шт.

С301-2577

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Решетки вентиляционные 

алюминиевые "АРКТОС" типа 

АМН, размером 100х300 мм, шт.

С301-2582

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Решетки вентиляционные 

алюминиевые "АРКТОС" типа 

АМН, размером 150х300 мм, шт.



274,69 549 865,94 1 732

33. 5 352,88 1 764 5 562

352,88 1 764 1 112,42 5 562

34. 8 757,65 6 061 19 107

757,65 6 061 2 388,42 19 107

Объем: 2+6

35. 10 126,78 1 268 1 695

126,78 1 268 169,49 1 695

36. 4 141,06 564 784

141,06 564 196,00 784

37. 2 197,32 395 510

197,32 395 254,82 510

38. 1 65,25 37,78 4,06 65 38 4 17,95 8,84 757 678 36

С301-2582

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Решетки вентиляционные 

алюминиевые "АРКТОС" типа 

АМН, размером 150х300 мм, шт.

С301-2584

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Решетки вентиляционные 

алюминиевые "АРКТОС" типа 

АМН, размером 150х500 мм, шт.

С301-2601

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Решетки вентиляционные 

алюминиевые "АРКТОС" типа 

АМН, размером 300х800 мм, шт.

С301-1055

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Диффузоры потолочные 

пластиковые "АРКТОС" марки 

ДПУ универсальные ДПУ-М, 

диаметр 100 мм, шт.

С301-1056

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Диффузоры потолочные 

пластиковые "АРКТОС" марки 

ДПУ универсальные ДПУ-М, 

диаметр 125 мм, шт.

С301-1057

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Диффузоры потолочные 

пластиковые "АРКТОС" марки 

ДПУ универсальные ДПУ-М, 

диаметр 160 мм, шт.

Е20-02-015-04

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка шумоглушителей 

вентиляционных трубчатых типа 

ГТП 1-4 сечением 400х300 мм, 1 

шт.



23,41 23 1,82 1,00 43

Накладные расходы 141 54 141 956

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 32 83 563

39. 1 367,73 368 3 210

367,73 368 3 210,27 3 210

40. 10 41,34 21,38 2,12 413 214 21 17,95 8,65 4 351 3 838 183

17,84 178 1,85 1,00 330

Объем: 1+2+3+4

Накладные расходы 141 302 141 5 412

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 178 83 3 186

41. 6 169,59 1 018 1 883

169,59 1 018 313,90 1 883

Объем: 1+2+3

42. 4 146,12 584 1 082

146,12 584 270,38 1 082

Е20-02-015-04

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка шумоглушителей 

вентиляционных трубчатых типа 

ГТП 1-4 сечением 400х300 мм, 1 

шт.

С402-0310-11735

Шумоглушитель пластинчатый 

RSA 400х200/1000 АРКТОС 

ф."Арктика", шт

Е20-02-004-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка клапанов обратных 

диаметром до 355 мм, 1 клапан

С301-1901

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Дроссель-клапаны в обечайке с 

сектором управления из 

тонколистовой оцинкованной и 

сортовой стали круглые 

диаметром до 280 мм, шт.

С301-1911

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Дроссель-клапаны в обечайке с 

сектором управления из 

тонколистовой оцинкованной и 

сортовой стали прямоугольные 

периметром до 600 мм, шт.

воздуховоды



43. 0,9233 4 507,62 3 440,45 199,89 4 163 3 177 185 17,95 9,37 60 430 57 019 1 729

867,28 15,74 801 15 2,10 17,95 1 682 261

Накладные расходы 141 4 501 141 80 765

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 2 649 83 47 542

44. 0,3165 3 662,60 2 725,56 169,29 1 160 863 54 17,95 7,54 16 401 15 484 404

767,75 8,16 243 3 2,11 17,95 513 46

Накладные расходы 141 1 221 141 21 897

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 719 83 12 890

45. 0,4013 3 031,83 2 050,82 179,23 1 217 823 72 17,95 7,90 16 020 14 773 568

801,78 10,90 322 4 2,11 17,95 679 78

Накладные расходы 141 1 166 141 20 940

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 686 83 12 326

46. 0,144 4 177,38 3 150,02 160,78 602 454 23 17,95 9,26 8 618 8 142 214

866,58 12,41 125 2 2,10 17,95 262 32

Накладные расходы 141 643 141 11 525

Е20-01-001-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали и 

алюминия класса Н (нормальные) 

толщиной 0,5 мм, диаметром  200-

500 мм, 100 м2 поверхности 

воздуховодов

Е20-01-001-07

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали и 

алюминия класса Н (нормальные) 

толщиной 0,7 мм, диаметром от 

500 до 560 мм, 100 м2 

поверхности воздуховодов

Е20-01-001-08

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали и 

алюминия класса Н (нормальные) 

толщиной 0,7 мм, диаметром до 

800 мм, 100 м2 поверхности 

воздуховодов

Е20-01-001-09

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали и 

алюминия класса Н (нормальные) 

толщиной 0,7 мм, периметром 

900 мм, 100 м2 поверхности 

воздуховодов



Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 378 83 6 784

47. 0,538 3 643,81 2 725,56 150,50 1 960 1 466 81 17,95 9,24 27 941 26 321 748

767,75 11,50 413 6 2,11 17,95 872 111

Накладные расходы 141 2 076 141 37 269

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 1 222 83 21 939

48. 0,122 2 996,38 2 050,82 143,78 366 250 18 17,95 8,15 4 840 4 491 143

801,78 8,47 98 1 2,11 17,95 206 19

Накладные расходы 141 354 141 6 359

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 208 83 3 743

49. 0,18 2 519,48 1 657,73 150,28 453 298 27 17,95 8,21 5 852 5 356 222

711,47 9,38 128 2 2,14 17,95 274 30

Накладные расходы 141 423 141 7 594

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 249 83 4 470

50. 92,33 96,76 8 934 43 670

96,76 8 934 472,98 43 670

Е20-01-001-10

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали и 

алюминия класса Н (нормальные) 

толщиной 0,7 мм, периметром от 

1100 до 1600 мм, 100 м2 

поверхности воздуховодов

Е20-01-001-11

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали и 

алюминия класса Н (нормальные) 

толщиной 0,7 мм, периметром до 

2400 мм, 100 м2 поверхности 

воздуховодов

Е20-01-001-12

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали и 

алюминия класса Н (нормальные) 

толщиной 0,7 мм, периметром до 

3200 мм, 100 м2 поверхности 

воздуховодов

С301-1771

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Воздуховоды из листовой стали 

толщиной 0,5 мм, диаметром до 

200 мм, м2



51. 31,65 81,24 2 571 20 091

81,24 2 571 634,79 20 091

52. 40,13 74,54 2 991 25 474

74,54 2 991 634,79 25 474

53. 14,4 96,76 1 393 6 811

96,76 1 393 472,98 6 811

54. 53,8 94,08 5 062 34 152

94,08 5 062 634,79 34 152

55. 30,2 95,66 2 889 19 171

95,66 2 889 634,79 19 171

Объем: 12,2+18

56. 346 16,26 5 626 19 898

16,26 5 626 57,51 19 898

57. 0,132 2 996,38 2 050,82 143,78 396 271 19 17,95 8,15 5 237 4 859 155

С301-1776

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Воздуховоды из листовой стали 

толщиной 0,7 мм, диаметром от 

500 до 560 мм, м2

С301-1777

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Воздуховоды из листовой стали 

толщиной 0,7 мм, диаметром до 

800 мм, м2

С301-1773

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Воздуховоды из листовой стали 

толщиной 0,5 мм, периметром до 

1000 мм, м2

С301-1779

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Воздуховоды из листовой стали 

толщиной 0,7 мм, периметром от 

1100 до 1600 мм, м2

С301-1780

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Воздуховоды из листовой стали 

толщиной 0,7 мм, периметром от 

1700 до 4000 мм, м2

С301-1224

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Крепления для трубопроводов: 

кронштейны, планки, хомуты, кг

Е20-01-001-11

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали и 

алюминия класса Н (нормальные) 

толщиной 1,0 мм, периметром до 

2400 мм, 100 м2 поверхности 

воздуховодов



801,78 8,47 106 1 2,11 17,95 223 20

Накладные расходы 141 384 141 6 879

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 226 83 4 050

58. 13,2 95,66 1 263 8 379

95,66 1 263 634,79 8 379

59. 0,04 7 987,40 4 145,28 690,76 320 166 28 17,95 7,03 4 074 2 976 194

3 151,36 31,18 126 1 7,17 17,95 904 22

Накладные расходы 141 235 141 4 227

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 139 83 2 488

60. 4 152,82 611 4 458

152,82 611 1 114,57 4 458

61. 1 246,92 77,64 9,14 247 78 9 17,95 8,37 1 766 1 394 77

160,14 0,60 160 1 1,84 17,95 295 11

Е20-01-001-11

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали и 

алюминия класса Н (нормальные) 

толщиной 1,0 мм, периметром до 

2400 мм, 100 м2 поверхности 

воздуховодов

С301-1780

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Воздуховоды из листовой стали 

толщиной 1,0 мм, периметром от 

1700 до 4000 мм, м2

Е16-02-005-08

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Прокладка трубопроводов 

отопления и водоснабжения из 

стальных электросварных труб 

диаметром 200 мм, 100 м 

трубопровода

   Вычт.ресурсы:  С103-0189:[ М-(17697.90=190.30*93) ]

С103-0187

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской 

из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 

БСт2пс-БСт4пс наружный 

диаметр 219 мм, толщина стенки 

4 мм, м

Е20-02-004-09

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка клапанов обратных 

периметром до 4500 мм, 1 клапан



Накладные расходы 141 111 141 1 981

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 66 83 1 166

62. 1 1 187,24 1 187 10 365

1 187,24 1 187 10 364,59 10 365

63. 13 328,31 85,49 4,37 4 268 1 111 57 17,95 6,38 31 749 19 949 362

238,45 3 100 3,69 1,00 11 438

Объем: 2+4+3+1+3

Накладные расходы 141 1 567 141 28 128

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

83 922 83 16 558

64. 2 2 518,03 5 036 16 629

2 518,03 5 036 8 314,40 16 629

65. 3 935,15 2 805 24 492

935,15 2 805 8 163,86 24 492

66. 4 935,15 3 741 32 655

935,15 3 741 8 163,86 32 655

67. 1 2 504,32 2 504 21 863

2 504,32 2 504 21 862,69 21 863

С402-0310-00230

Воздушный клапан с эл. 

приводом  КВК 3000х1000, шт

   Поправки: М: /8.73

Е20-02-004-15

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Установка клапанов 

огнезадерживающих периметром 

до 1600 мм, 1 клапан

С301-2785

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Клапаны огнезадерживающие с 

пределом огнестойкости 1 час 

периметром 1100 мм, АЗЕ106.000-

01, шт.

С301-1494-00045

Клапан огнезадерживающий 

КЛОП-2(90)-НО-Нп-Ф200-

МВ(220)-Н, шт

   Поправки: М: /8.73

С301-1494-00044

Клапан огнезадерживающий 

КЛОП-2(90)-НО-Нп-Ф160-

МВ(220)-Н, шт

С101-3862-02019

Клапан универсальный  

огнезадерживающий КЛОП-1 

д7100 мм (предел огнестойкости 

EI90) с электроприводом Belimo 

220В. Клапан КПС-1-Аналог 

клапана КЛОП-1., шт



68. 3 1 901,41 5 704 49 798

1 901,41 5 704 16 599,29 49 798

69. 0,8 3 024,08 647,02 73,72 2 420 518 59 17,95 10,51 14 665 9 291 620

2 303,34 1 843 2,58 1,00 4 754

Накладные расходы 110 570 110 10 220

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

70 363 70 6 504

70. 82,4 819,99 67 567 305 257

819,99 67 567 3 704,57 305 257

Объем: 80*1,03

71. 5 1 068,63 431,14 87,53 5 344 2 156 438 17,95 11,07 53 053 38 694 4 845

549,96 2 750 3,46 1,00 9 514

Объем: 100*0,05

Накладные расходы 110 2 372 110 42 563

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

70 1 509 70 27 086

72. 103 330,30 34 021 297 006

330,30 34 021 2 883,55 297 006

   Поправки: М: /8.73

С402-0310-00755

Клапан противопожарный КЛОП-

(1)60 с электрическим приводом 

Belimo сечением 500х500, шт

   Поправки: М: /8.73

Е26-01-054-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Обертывание поверхности 

изоляции рулонными 

материалами насухо с 

проклейкой швов, 100 м2 

поверхности покрытия изоляции

   Вычт.ресурсы:  С101-0612:[ М-(385.20=12840.00*0.03) ]

С113-0541

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Пленка огнезащитная, м2

Е26-01-009-01

(Постановление № 755-п от 

13.10.2011)

Изоляция трубопроводов матами 

минераловатными марок 75, 100, 

плитами минераловатными на 

синтетическом связующем марки 

75, 1 м3 изоляции

   Вычт.ресурсы:  С104-0009:[ М-(1192.45=774.32*1.54) ]

С301-8156-07152

Рулонная самоклеющаяся 

теплоизоляция K-FLEX AD 40 

толщи. 50 мм., м2



Объем: 100*1,03

18 648 2 268 334 723 20 541

406 711 101 1 983 064 1 795

203 989 856 758

#ИМЯ? #ИМЯ?

2 674 497 47 985 5 465

125 564 785 748

#ИМЯ? #ИМЯ?

2 942 52 783

1 872 33 590

133 549 925 571

15 974 1 771 286 738 15 076

77 158 101 340 558 1 795

22 669 406 830

13 343 239 482

130 915 1 288 684

#ИМЯ? #ИМЯ?

25 611 459 613

15 215 273 072

Составил:

Проверил:

   Поправки: М: /8.73

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 427 627 2 338 328

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

.       МАТЕРИАЛОВ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 128 735 839 198

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 69, 71)

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 69, 71)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 94 903 642 372

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=141 - по стр. 1, 3, 6, 10, 14, 17, 20, 21, 26, 38, 

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 6, 10, 14, 17, 20, 21, 26, 38, 40, 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)


